

Sokoły, dn. 30.06.2020r.

## OGŁOSZENIE

Szkoła Podstawowa w Sokołach zaprasza do składania ofert na:

„*Remont sali 114, 111, 110 i klatki schodowej*” - zgodnie z przedmiarem robót stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Oferty na wykonanie prac budowlano-remontowych należy składać w Szkole Podstawowej w Sokołach ul. Kościelna 5 w terminie do dnia 07.07.2020r. do godziny 10:00.

Termin realizacji zamówienia od dnia 09.07.2020r. do 17.08.2020r.

Wszystkie materiały mające być wykorzystane w pracach budowlanych muszą zostać wcześniej zaakceptowane przez inwestora. W tym celu wykonawca powinien przedłożyć karty materiałowe i certyfikaty co najmniej dwa dni przed ich planowanym wbudowaniem do akceptacji inwestorowi.

Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (86) 2741-075 lub osobiście w godzinach od 8.30 do 14.30.

## OFERTA

Nazwa i adres wykonawcy: .....

.....

Nr telefonu: .....

Nr fax.: .....

NIP: .....

REGON: .....

Szkoła Podstawowa w Sokołach  
ul. Kościelna 5  
18-218 Sokoły

Nawiązując do ogłoszenia pn. „*Remont sali 114, 111, 110 i klatki schodowej* ”

1. Oferuję/my wykonanie zamówienia zgodnie z załączonym przedmiarem robót za cenę:

netto .....zł (słownie złotych: .....)

podatek VAT .....% (słownie złotych: .....)

brutto: .....zł (słownie złotych: .....)

2. Przedmiot zamówienia zobowiązuje się wykonać w terminie do dnia 17.08.2020r.

.....  
(podpis i pieczęć osoby upoważnionej do  
występowania w imieniu oferenta)

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Sala 114			
1	Analiza własna	Rozebranie istniejącej wykładziny	m <sup>2</sup>		
	d.1	59,77	m <sup>2</sup>	59,770	
				RAZEM	59,770
2	Analiza własna	Usunięcie odspejających się części posadzki i jej uzupełnienie - obmiar orientacyjny	m <sup>2</sup>		
	d.1	5	m <sup>2</sup>	5,000	
				RAZEM	5,000
3	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zartarte na ostro z gruntowaniem - korytarz, schodki i wiatrołap	m <sup>2</sup>		
	d.1	59,77	m <sup>2</sup>	59,770	
				RAZEM	59,770
4	KNR 2-02	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm model i kolorystyka do zaakceptowana przez inwestora	m <sup>2</sup>		
	d.1	59,77	m <sup>2</sup>	59,770	
				RAZEM	59,770
5	KNR 2-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m		
	d.1	31,16	m	31,160	
				RAZEM	31,160
6	Analiza własna	Usunięcie starej zabudowy z płyt drewnopodobnych	kpl.		
	d.1	2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
7	KNR 2-02	Zabudowy z płyt GK.	m <sup>2</sup>		
	d.1	3,6	m <sup>2</sup>	3,600	
				RAZEM	3,600
8	KNR-W 4-01	(Analogia)Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 - Oczyszczenie z przetarciem papierem ściernym powierzchni lamperii i przygotowanie pod malowanie	m <sup>2</sup>		
	d.1	45,12	m <sup>2</sup>	45,120	
				RAZEM	45,120
9	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow nierówności	m <sup>2</sup>		
	d.1	63,17	m <sup>2</sup>	63,170	
				RAZEM	63,170
10	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewn.z poszpachlowaniem nierówności na sufitach	m <sup>2</sup>		
	d.1	74,85	m <sup>2</sup>	74,850	
				RAZEM	74,850
11	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami ftalowymi starych tynków wewn.ścian bez szpachlowania	m <sup>2</sup>		
	d.1	45,12	m <sup>2</sup>	45,120	
				RAZEM	45,120
12	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
	d.1	63,17	m <sup>2</sup>	63,170	
				RAZEM	63,170
13	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
	d.1	74,85	m <sup>2</sup>	74,850	
				RAZEM	74,850
14	KNR 2-02	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych 20x25 lub 30x30 cm na zaprawie klejowej - wykonanie fartucha przy zlewie	m <sup>2</sup>		
	d.1	2,55	m <sup>2</sup>	2,550	
				RAZEM	2,550
15	Analiza własna	Przeróbka instalacji pod nowy zlewozmywak	kpl.		
	d.1	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
16	kałkulacja własna	Dostawa i montaż szafki pod zlewozmywak wpuszczany	kpl.		
	d.1	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
17	analiza własna	Dostawa i montaż - zlewozmywak jednokomorowy z blatem roboczym i wyciąganą wylewką	kpl.		
	d.1	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	Kalkulacja d.1 własna	Wymiana istniejącego oświetlenia. Oprawy oświetleniowe LED podłużne pojedyncze dł. 90cm. LED T8, 14W, 1200lm, barwa światła 4000K- neutralny biały	szt.		
		14	szt.	14,000	
				RAZEM	14,000
19	KNR 2-02 d.1 1215-02	(analogia) Wymiana krętek wentylacyjnych na nowe	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
20	Analiza d.1 własna	Wymiana gniazd elektrycznych pojedynczych - 5 szt. włącznik światła podwójny - 1 szt	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
21	Analiza d.1 własna	Podciągnięcie przewodu zasilającego do planowanego rzutnika (poza zakresem opracowania).	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
22	Kalkulacja d.1 własna	Pomiary elektryczne	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>2</b>		<b>Sala 111</b>			
23	Analiza d.2 własna	Rozebranie istniejącej wykładziny	m <sup>2</sup>		
		58,95	m <sup>2</sup>	58,950	
				RAZEM	58,950
24	Analiza d.2 własna	Usunięcie odpajających się części posadzki i jej uzupełnienie - obmiar orientacyjny	m <sup>2</sup>		
		5	m <sup>2</sup>	5,000	
				RAZEM	5,000
25	KNR 2-02 d.2 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarłe na ostro z gruntowaniem - korytarz, schodki i wiatrołap	m <sup>2</sup>		
		58,95	m <sup>2</sup>	58,950	
				RAZEM	58,950
26	KNR 2-02 d.2 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm model i kolorystyka do zaakceptowana przez inwestora	m <sup>2</sup>		
		58,95	m <sup>2</sup>	58,950	
				RAZEM	58,950
27	KNR 2-02 d.2 1120-05	Cokołki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokołek 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m		
		30,96	m	30,960	
				RAZEM	30,960
28	KNR 2 d.2 0605-02	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych 20x25 lub 30x30 cm na zaprawie klejowej - wykonanie fartucha przy zlewie	m <sup>2</sup>		
		1,7*1,5	m <sup>2</sup>	2,550	
				RAZEM	2,550
29	Analiza d.2 własna	Przeróbka instalacji pod nowy zlewozmywak	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
30	kalkulacja d.2 własna	Dostawa i montaż szafki pod zlewozmywak wpuszczany	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
31	analiza d.2 własna	Dostawa i montaż - zlewozmywak jednokomorowy z blatem roboczym i wyciąganą wylewką	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>3</b>		<b>Sala 110</b>			
32	Analiza d.3 własna	Rozebranie istniejącej wykładziny	m <sup>2</sup>		
		61,94	m <sup>2</sup>	61,940	
				RAZEM	61,940
33	Analiza d.3 własna	Usunięcie odpajających się części posadzki i jej uzupełnienie - obmiar orientacyjny	m <sup>2</sup>		
		5	m <sup>2</sup>	5,000	
				RAZEM	5,000
34	KNR 2-02 d.3 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarłe na ostro z gruntowaniem - korytarz, schodki i wiatrołap	m <sup>2</sup>		
		61,94	m <sup>2</sup>	61,940	
				RAZEM	61,940

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
35	KNR 2-02 d.3 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm model i kolorystyka do zaakceptowania przez inwestora 61,94	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	61,940	
				RAZEM	61,940
36	KNR 2-02 d.3 1120-05	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą 31,76	m		
			m	31,760	
				RAZEM	31,760
37	KNR 2 d.3 0805-02	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych 20x25 lub 30x30 cm na zaprawie klejowej - wykonanie fartucha przy zlewie 1,7*1,5	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2,550	
				RAZEM	2,550
38	Analiza d.3 własna	Przeróbka instalacji pod nowy zlewozmywak 1	kpl.		
			kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
39	kalkulacji d.3 własna	Dostawa i montaż szafki pod zlewozmywak wpuszczany 1	kpl.		
			kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
40	analiza d.3 własna	Dostawa i montaż - zlewozmywak jednokomorowy z blatem roboczym i wyciąganą wylewką 1	kpl.		
			kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>4</b>		<b>Klatka schodowa</b>			
41	KNR-W 4- d.4 01 1202-09	(Analogia)Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> - Oczyszczenie z przetarciem papierem ściernym powierzchni lamperii i przygotowanie pod malowanie 26,03	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	26,030	
				RAZEM	26,030
42	KNR 4-01 d.4 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachłow. nierówności 36,44	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	36,440	
				RAZEM	36,440
43	KNR 4-01 d.4 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewn.z poszpachlowaniem nierówności na sufitach 17,18	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	17,180	
				RAZEM	17,180
44	KNR 4-01 d.4 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami italowymi starych tynków wewn.ścian bez szpachlowania 26,03	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	26,030	
				RAZEM	26,030
45	KNR 4-01 d.4 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 36,44	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	36,440	
				RAZEM	36,440
46	KNR 4-01 d.4 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 17,18	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	17,180	
				RAZEM	17,180